
Computo metrico estimativo preliminare 
 

Interventi di ripristino del fabbricato sito in via Bassagrande n. 54 (Appartamento 
+ Garage Fg. 78 Mp. 571 Sub. 20-6) oggetto del Procedimento 1765/97. 

 

N.B. Si evidenzia che le lavorazioni analizzate nel presente computo metrico estimativo preliminare, 

riguardano esclusivamente le lavorazioni necessarie per il ripristino delle irregolarità urbanistiche riscontrate 

in corrispondenza del garage (Sub. 6).  

Si sottolinea infine che gli ammaloramenti dei copriferri riscontrati in corrispondenza dei parapetti dei 

balconi, riguardano parti condominiali e pertanto dovranno essere valutati in sede di ristrutturazione 

condominiale. Per tale motivo tali spese non sono state analizzate e quantificate nel presente preventivo. 

Interventi necessari per il ripristino della regolarità urbanistica del garage (Sub. 6)  

1) Demolizione del solaio intermedio privo di autorizzazione edilizia e del relativo deposito strutturale, 

presso il Settore Sismica della Regione Toscana, realizzato nel garage, al fine di creare n. 2 piani 

all’interno del garage stesso. Si intende compresa la demolizione totale del solaio, da eseguire 

mediante elettroutensili, compreso il taglio dei travetti di solaio a filo parete, il taglio delle armature 

metalliche ecc. E’ compresa la demolizione della relativa scaletta metallica, il carico su automezzo, il 

trasporto fino a qualsiasi distanza, lo scarico e tutti gli oneri necessari per lo smaltimento alla pubblica 

discarica di tutto il materiale di risulta. 

Demolizione del solaio intermedio presente in corrispondenza del garage 

Sommano mq 19,85 x 180,00 €/mq =  Euro 3.573,00  

 

2) Demolizione del piccolo locale adibito a servizio igienico, privo di titolo edilizio, realizzato in 

corrispondenza dell’angolo monti-Spezia del garage. E’ compresa la demolizione delle tramezzature 

poste a delimitazione del wc, la rimozione dei sanitari, la chiusura delle adduzioni d’acqua e degli 

scarichi. E’ compreso il carico su automezzo, il trasporto fino a qualsiasi distanza, lo scarico e tutti gli 

oneri necessari per lo smaltimento alla pubblica discarica di tutto il materiale di risulta. 

Demolizione del wc ricavato all’interno del garage 

Sommano a corpo: € 700,00 

 

3) Chiusura in facciata dell’apertura attualmente presente in corrispondenza del piano superiore del 

garage, da realizzare mediante muratura di mattoni semipieni dello stesso spessore della muratura 

esistente, previo lo smontaggio dell’infisso esistente. La nuova muratura dovrà essere 

adeguatamente ammorsata a quella esistente. E’ inoltre compresa la chiusura della piccola presa 
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d’aria (feritoia) di facciata presente in corrispondenza del wc. E’ compreso l’utilizzo di trabattelli, il 

trasporto e smaltimento a discarica di tutto il necessario per dare l’opera finita ed a completa regola 

d’arte. 

Chiusura dell’apertura attualmente presente in corrispondenza del piano rialzato del garage e della 

piccola presa d’aria in corrispondenza del wc 

Sommano a corpo: € 550,00 

 

4) Ripristino dell’intonaco, della rasatura e della pittura in corrispondenza delle zone di parete 

interessate dalle lavorazioni, (zone di attacco del solaio interpiano alle pareti perimetrali, zone di 

attacco delle tramezzature in corrispondenza del wc, zona interessata dalla chiusura dell’apertura 

presente attualmente al piano rialzato del garage e zona oggetto di chiusura della presa d’aria del 

wc). E’ compreso il ripristino dell’intonaco e del relativo strato di finitura (rasatura) da uniformare a 

quello esistente. E’ infine compreso il ripristino localizzato della pittura in tali zone, mediante 

applicazione di due mani di vernice (tempera per interni) previa mano di primer. In corrispondenza 

della chiusura della finestra (attualmente presente al piano superiore del garage) e presa d’aria del 

wc, è compreso il ripristino dell’intonaco, della rasatura e della pittura in facciata per tali porzioni. E’ 

infine compreso l’utilizzo di trabattelli e tutto il necessario per dare l’opera finita ed a completa 

regola d’arte. 

Ripristino porzioni di pareti interne e porzione di facciata 

Sommano a corpo: € 1.300,00 

 

            Totale interventi di ripristino: 6.123,00 € oltre iva 

 

           Il Tecnico 

              Ing. Marco Ceccarelli 
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